

3158

Nr. 10 de ordine din mapă.

33 S

ROMÂNIA



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA DIRECȚIUNII *con. Monumentelor Istorice*

ANUL 1942

MAPA Nr. 23

VOL. _____

FASCICULA Nr. 10

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Pris. Mănăstirii Snagov - Ilfov

vol II 1940-1942 București

25. Iulie 1942
 Am completat cu măsurători
 desigur 2 pentru clopotniță și am
 trimis directorului 10 copii de plan
 pentru clopotniță și 8 copii de plan
 pentru biserica veche (total 18 planuri)
 prin dr. arhitect Vizil Popescu.
 Arhitect E. I. Costin

1.



ANTE-MĂSURĂTOARE — DEVIZ N° 1

PENTRU

lucrările de consolidare la biserica M^{nt} Snagov
 J. Ilfov

ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			P R E T U L	
Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	TOTAL

I. Lucrări la turn

Desfăcutul înveltoarei de tablă, alacul și
 turnul foilor și depozitul în locul ce se va
 indica în vederea reînțelebriintării

mp. 70 150 10.500

Desfăcutul așteralei, străginei și porpantei
 acoperișului, coborându-se cu grija materialul
 fără a se arunca jos, pentru a nu se aduce
 vătămări peretilor și acoperișului corpului bis-
 ericii. Măsurat la pictură în zădărie orizontala

mp. 35 100 3.500

Nota Materialul din articole mai sus se va
 da pe dimensiuni întocmimile. Se va face tabel care
 se va anexa Procesului Verbal ce se va încheia
 între antrepriza și Stăruie la predarea sa,
 rămânând până la reînțelebriintarea sa, în
 grija Stăruiei

Lucrări de rețea necesară data și necesari
 Beton armat în centuri, la înălțimea acoperiș de formă piramidala
 a bisericii conform proiectului anexat acestui
 deviz, cu dozajul 350 Kg ciment, 0.800 mc.

căruia, 0.400 mc nisip și 100 Kg fier la mc beton
 de betonul armat în limitele proiectului, antrepriza
 se datorează să se adreseze unui inginer specialist
 în beton armat înaintând planurile spre
 aprobarea Com. Mon. Istoria

mc. 7 15000 105.000

La pret se cuprind toate cofrajele
 și țigările necesare precum și forajul și netezitul
 stăruiei pentru așezarea centurii de beton armat
 și așezatul crucii fixându-se baza în beton.

De reportat . . . 119.000

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚ	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
4	<i>Report</i> Invelitoare din nou cu țigle smaltuite ^{de formă naturală} în formă specială de circa 350/150/12 mm. bine arse și presate și fără puncte de var, prevăzute cu cior. Se vor pune în ciorul în sărmă groasă de aramă de 4 m/m grosime fixată în betonul armat al acoperișului în dreptul fiecărui rând de țigle. Pentru mai multă siguranță fiecare țigla va mai fi legată în mod suplimentar de cu sărmă subțire de aramă trecută printr-o gaură făcută anume la baza ciorului. Rândul de țigle de la partea inferioară se va pune cu mortar de ciment. În preț se cuprind și elementele speciale pentru coarne, legate cu sărmă ca mai sus și puse în cine bătute în pici așezate pe muchiile acoperișului. <i>Nota:</i> În cazul că nu se vor putea procura țigle, se va refuza în mod provizoriu înveltoarea cu tablă galvanizată din materialul obținut la dărâmarul acoperișului vechi. Tabla se va lucra după toate regulile artei, cu încheieturi duble. În preț se cuprind copci, port, cine, etc. procese și costurile Tabla se va pune pe o astereală din lemn de brad de 3 cm. grosime. Plata se va face din suma prevăzută la art. de mai sus, plătându-se cu 100 lei pentru astereală cu material vechi reîntrebuințat, 200 lei astereală cu material nou - 750 lei ^{pe completare} înveltoarea pe tablă nouă de 45 kg la legătură și 200 lei în tablă vechi reîntrebuințată.					45
5	Legături de fier lat de 60x12 mm. așezate în fiecare din cei 12 stâlpi de zidărie a turlei în locurile grinzilor de lemn, cuprins mufele de De reportat . . .					47

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

PREȚUL

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Unitar

TOTAL

Report . . .

147.000

strângere în anul ferestrelor, pînă la cele și contra-
pînă la cele, totul de dimensiunile pînă la în
proiectul anexat acestei descrieri. Fierul se va strînge la cald, după priza betonului.


În ~~post~~ ^{loc} ~~se~~ ^{va} ~~ca~~ ^{se} ~~nu~~ ^{va} ~~se~~ ^{va} ~~găsi~~ ^{găsi} ~~la~~ ^{la}
grinzile de lemn cuprins în gîdărie, se va săpa
în gîdărie dalta și bușchiul la locul necesar
pentru trecerea unui fier rotund de 30 mm.
diametru (care se va pune în loc de fierul lat)
plătindu-se un spor de lei de m. de
gîdărie găurită.

În ~~post~~ ^{loc} ~~se~~ ^{va} ~~ca~~ ^{se} ~~nu~~ ^{va} ~~se~~ ^{va} ~~găsi~~ ^{găsi} ~~la~~ ^{la}
rămâne aparentă odată cu minimum de plumb
și de două ori cu vopsea de alb, cuprins toată
săbala necesară, cuprins macara, scripete etc.
Totuși gîdăriea dintre cele două ^{împreună de} ~~ferestre~~ ^{suprapuse}
pentru opăzarea legăturii de fier deșălușare
cu grăzi cărămidă vechi și reșălușare în
fata fierului care va rămâne cuprins în gîdărie,
întrîndu-se să cărămidă vechi și completat
cu se unde va fi nevoie cu cărămidă nouă bine
ară și presată de aceluși format cu cele vechi,
totul lucrat cu mortar de ciment amestecat cu
praf de culoare pentru a obține tonul patinat a
gîdăriei vechi. Cuprins restitul cu ciment alb și
praf de culoare în tonul restului lor vechi.

Umplutul canalului sau locurilor grinzilor de
lemn în care s'au făcut legăturile de fier, cu
beton cu 250 Kg ciment, 0,800 mc. piatră mărunț și
0,400 mc. nisip bine bătut prin ambale capete cu
drumul de fier astfel ca să nu rămână goluri în
fata fierului care trebuie să facă corp comun
cu gîdăriea. Se va curăța bine locul îndepăr-
tându-se prin ardere dacă va fi nevoie, ori se

De reportat . . .

185.000



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚ	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					157
	urme din vechile grinzii, spărtându-se bine zidăria înainte de așezarea betonului		ml.	25	350	
8	Dărâmatul umpluturii de zidărie la partea de sus a ferestrelor superioare, luându-se toate măsurile de precauție pentru a împiedica stricăciunile ce s-ar produce prin căderea unor blocuri mai mari. Se vor desface cărămizile câte una cu cea mai mare grijă și se vor depozita în locul indicat în volanul reînălțării, pedându-se cu Proces Verbal Stăruirii. Se vor lua cea mai mare atenție tuturor urmelor de tencuială ce se vor găsi eventual așezate de această umplutură, luându-se măsurile imediate pentru consolidarea lor cu grăamă de ciment.		mc.	1,300	1000	130
9	Tiranti din lemn de stejar de dimensiunile ce se vor stabili (circa 14/14) în dreptul vârstelor arcurilor ferestrelor, săgăte la partea superioară pentru a cuprinde ^{și stâlpii} legătura de fier, atârnați de acele legături cu un dispozitiv special, cuprins într-un cadru din oțel în vînt, Total . . .	luc	12		1000	1200
	cuprins acoperirea pînii de sus cu tablă de aramă prinsă cu sîrmă groasă de aramă.					
	Adică					
	Făcută de subsemnatul, în			19		
10	Consolidatul cu grăamă subțire de ciment, a tuturor bucăților de tencuială veche rămase la peretii și bolta turlei în interior. Se vor păstra și consolida toate bucățile fie cât de mici. Lucrarea se face de către un tehnician care a mai executat consolidări de tencuială zgărite, sub directa supraveghere a Pictorului Comisi- unii care va fi chemat la final lucrului.		global			5000

ARĂTAREA LUCRĂRILOR
APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			P R E T U L	
Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL

Report . . .				2612.14.00 212.250
Ferestre de fier semicirculare la partea supe- rioară de dimensiunile arătate în planul ală- tnat, complect montate și vopsite odată cu minimum de plumb și de două ori cu vopsea de albi. Ferestrele vor fi simple, la un rând. Patru din ele vor fi prevăzute cu un sistem de ventila- țoare care se va putea acționa din interiorul bisericii câte două pentru fiecare ferestruță și câte două pentru fiecare ferestruță de aramă. Odată cu oferta se vor prezenta și detaliile de construcție spre a fi aprobate de Com. Mon. Istorică. Intrucât este vorba de un monument vechi și nu se poate aștepta ca golurile să fie identice și pereții să fie drepte, și că este complect interzisă orice cioplită a zidăriei, înainte de executarea lor s'ntrepriza oasa ofertantă va fi obligată să ia pentru fiecare ferestruță un gablon cu dimensiunile exacte ale golului. sus lre 12 x 0,30 x 1,60 jos " 12 x 0,30 x 1,80 Geamuri armate la ferestre, de 6 m/m grosime complect montate, prinse cu ciuc și chit, cuprins manșera tăiatului rotund la partea superioară Umplutul tuturor crăpăturilor și fisurilor la pereți, stâlpi și boltă, cu zeamă sculțivă de ciment cu adaos de var pentru a împiedica o- prija prea rapidă. Se va turna sub presiune cu injector, astfel ca să nu rămână goluri în grosimea zidăriei. Se vor curăți și spăla bine crăpăturile mai înainte cu apă turnată sub presiune. La boltă, cimentul se va turna prin intrados după ce se vor chitui crăpăturile la intrados pentru a împiedica prăgirea de lungul peretilor, cuprins perie de fer. De reportat . . .	lre. 24 sup. 9,36 sup. 6,48 15,84 sup. 16	1000 1200	95.400 19.200	344.750 336.350

ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII

SUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

P R E T U L

Nr. curent

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Unitar

TOTAL

Report . . .

II Lucrări la corpul bisericii

14. Tiranti de fier lat de 60/12 m/m sau fier rotund de 35 m/m. cu capetele ghivertuite, agățați în locurile arătate în planul atașat în locul grinzilor de lemn la nivelul nașterii arcurilor boltilor după ce se vor scoate aceste grinzii tăind și se potile vizibile cu griji și depozitându-se în vederea reîntrerbunțirii, și scutându-se potile cuprinse în gîdărie prin ~~anterior~~ ^{sau alt procedeu} în așa fel încît să nu se fi potrozit.
- Cuprins anvelope de strângere în anul arcadelor după modelul ce se va stabili, pînă la pînă și contra-pînă la, plăcile de ancorare de 30/30/11 cm.
- Tăiatul gîdăriei pentru îngroparea plăcilor în gîdărie astfel ca să se poată fi astupate cu gîdărie de cărămidă pusă pe mureș, sau raboty în interior astfel ca să se potă anvelope.
- Cuprins datul odată cu minimum de plumb și de cloșă ori cu șoprea de ulei al potilor care rămân vizibile, cuprins șchele necesare și șchele suplimentare cu macara, scripote etc. necesitate de ridicarea barelor de fier pentru a putea fi introduse în beapurile lor. Fierul se va strînge la cold după priza betonului de umplutură a gîdăriei.
15. Umplutul cu beton de 250 kg. ciment, 0,800 mc. pietriș mare și 0,400 mc. nisip, bine înlocuit și bătut prin ambele capete cu drăgășul de fier de alungul tirantului astfel ca să nu rămână goluri, fierul trebuind să facă corp comun cu gîdăria.
16. Tăiatul cu cea mai mare grija a picturii în fața în locurile unde se vor agăța plăcile de ancorare în interiorul bisericii, desprindul lor pe pînă și depozitatul și reorganizatul lor.

De reportat . . .

Nota

Fierul se va cântări înainte de punerea în opă, în fața delegatului Spitei Mănăstirii și a direcției lucrării.

Nr. curent

ARĂTAREA LUCRĂRILOR
APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRIISUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

P R E T

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Unitar

TOTAL

Report . . .

45

de formatul celor vechi, lucrate cu mortar de ciment, făcându-se legătura în streși cu zidăria veche. Pe măsură ce se va rezidi, se va turna în spate cu injektorul zeama sulfată de ciment cu adăos de puțin var, care să pătrundă în toată grosimea zidăriei.

Lucrarea se va face treptat de jos în sus, pe porțiuni de câte 1,50 m.

Cuprins restituit cu mortar de ciment alb amestecat cu praf de colorare, în tonul mortarului vechi.

ml. 80

800

6400

în exterior la corpul biseriei și pridvor

20 Umplutul crăpăturilor și fisurilor cu zeama sulfată de ciment și adăos de var, injectată cu presiune în grosimea zidăriei după ce se va spăla bine cu apă.

ml. 100

200

2000

21 Ferestre din am la corpul biseriei, din lemn for. de profil special laminat de stejar, duble cu deschidere interioră, conform planurilor și detaliilor anexate prezentei descrieri. Părșia și vopseala de albă ori cu ulei de în.

Se vor lua gabloane pentru fiecare fereastră în parte.

luc. 16

6000

6000

sup. 10

6000

6000

22 23 ~~24~~ ~~25~~ ~~26~~ ~~27~~ ~~28~~ ~~29~~ ~~30~~ ~~31~~ ~~32~~ ~~33~~ ~~34~~ ~~35~~ ~~36~~ ~~37~~ ~~38~~ ~~39~~ ~~40~~ ~~41~~ ~~42~~ ~~43~~ ~~44~~ ~~45~~ ~~46~~ ~~47~~ ~~48~~ ~~49~~ ~~50~~ ~~51~~ ~~52~~ ~~53~~ ~~54~~ ~~55~~ ~~56~~ ~~57~~ ~~58~~ ~~59~~ ~~60~~ ~~61~~ ~~62~~ ~~63~~ ~~64~~ ~~65~~ ~~66~~ ~~67~~ ~~68~~ ~~69~~ ~~70~~ ~~71~~ ~~72~~ ~~73~~ ~~74~~ ~~75~~ ~~76~~ ~~77~~ ~~78~~ ~~79~~ ~~80~~ ~~81~~ ~~82~~ ~~83~~ ~~84~~ ~~85~~ ~~86~~ ~~87~~ ~~88~~ ~~89~~ ~~90~~ ~~91~~ ~~92~~ ~~93~~ ~~94~~ ~~95~~ ~~96~~ ~~97~~ ~~98~~ ~~99~~ ~~100~~ ~~101~~ ~~102~~ ~~103~~ ~~104~~ ~~105~~ ~~106~~ ~~107~~ ~~108~~ ~~109~~ ~~110~~ ~~111~~ ~~112~~ ~~113~~ ~~114~~ ~~115~~ ~~116~~ ~~117~~ ~~118~~ ~~119~~ ~~120~~ ~~121~~ ~~122~~ ~~123~~ ~~124~~ ~~125~~ ~~126~~ ~~127~~ ~~128~~ ~~129~~ ~~130~~ ~~131~~ ~~132~~ ~~133~~ ~~134~~ ~~135~~ ~~136~~ ~~137~~ ~~138~~ ~~139~~ ~~140~~ ~~141~~ ~~142~~ ~~143~~ ~~144~~ ~~145~~ ~~146~~ ~~147~~ ~~148~~ ~~149~~ ~~150~~ ~~151~~ ~~152~~ ~~153~~ ~~154~~ ~~155~~ ~~156~~ ~~157~~ ~~158~~ ~~159~~ ~~160~~ ~~161~~ ~~162~~ ~~163~~ ~~164~~ ~~165~~ ~~166~~ ~~167~~ ~~168~~ ~~169~~ ~~170~~ ~~171~~ ~~172~~ ~~173~~ ~~174~~ ~~175~~ ~~176~~ ~~177~~ ~~178~~ ~~179~~ ~~180~~ ~~181~~ ~~182~~ ~~183~~ ~~184~~ ~~185~~ ~~186~~ ~~187~~ ~~188~~ ~~189~~ ~~190~~ ~~191~~ ~~192~~ ~~193~~ ~~194~~ ~~195~~ ~~196~~ ~~197~~ ~~198~~ ~~199~~ ~~200~~ ~~201~~ ~~202~~ ~~203~~ ~~204~~ ~~205~~ ~~206~~ ~~207~~ ~~208~~ ~~209~~ ~~210~~ ~~211~~ ~~212~~ ~~213~~ ~~214~~ ~~215~~ ~~216~~ ~~217~~ ~~218~~ ~~219~~ ~~220~~ ~~221~~ ~~222~~ ~~223~~ ~~224~~ ~~225~~ ~~226~~ ~~227~~ ~~228~~ ~~229~~ ~~230~~ ~~231~~ ~~232~~ ~~233~~ ~~234~~ ~~235~~ ~~236~~ ~~237~~ ~~238~~ ~~239~~ ~~240~~ ~~241~~ ~~242~~ ~~243~~ ~~244~~ ~~245~~ ~~246~~ ~~247~~ ~~248~~ ~~249~~ ~~250~~ ~~251~~ ~~252~~ ~~253~~ ~~254~~ ~~255~~ ~~256~~ ~~257~~ ~~258~~ ~~259~~ ~~260~~ ~~261~~ ~~262~~ ~~263~~ ~~264~~ ~~265~~ ~~266~~ ~~267~~ ~~268~~ ~~269~~ ~~270~~ ~~271~~ ~~272~~ ~~273~~ ~~274~~ ~~275~~ ~~276~~ ~~277~~ ~~278~~ ~~279~~ ~~280~~ ~~281~~ ~~282~~ ~~283~~ ~~284~~ ~~285~~ ~~286~~ ~~287~~ ~~288~~ ~~289~~ ~~290~~ ~~291~~ ~~292~~ ~~293~~ ~~294~~ ~~295~~ ~~296~~ ~~297~~ ~~298~~ ~~299~~ ~~300~~ ~~301~~ ~~302~~ ~~303~~ ~~304~~ ~~305~~ ~~306~~ ~~307~~ ~~308~~ ~~309~~ ~~310~~ ~~311~~ ~~312~~ ~~313~~ ~~314~~ ~~315~~ ~~316~~ ~~317~~ ~~318~~ ~~319~~ ~~320~~ ~~321~~ ~~322~~ ~~323~~ ~~324~~ ~~325~~ ~~326~~ ~~327~~ ~~328~~ ~~329~~ ~~330~~ ~~331~~ ~~332~~ ~~333~~ ~~334~~ ~~335~~ ~~336~~ ~~337~~ ~~338~~ ~~339~~ ~~340~~ ~~341~~ ~~342~~ ~~343~~ ~~344~~ ~~345~~ ~~346~~ ~~347~~ ~~348~~ ~~349~~ ~~350~~ ~~351~~ ~~352~~ ~~353~~ ~~354~~ ~~355~~ ~~356~~ ~~357~~ ~~358~~ ~~359~~ ~~360~~ ~~361~~ ~~362~~ ~~363~~ ~~364~~ ~~365~~ ~~366~~ ~~367~~ ~~368~~ ~~369~~ ~~370~~ ~~371~~ ~~372~~ ~~373~~ ~~374~~ ~~375~~ ~~376~~ ~~377~~ ~~378~~ ~~379~~ ~~380~~ ~~381~~ ~~382~~ ~~383~~ ~~384~~ ~~385~~ ~~386~~ ~~387~~ ~~388~~ ~~389~~ ~~390~~ ~~391~~ ~~392~~ ~~393~~ ~~394~~ ~~395~~ ~~396~~ ~~397~~ ~~398~~ ~~399~~ ~~400~~ ~~401~~ ~~402~~ ~~403~~ ~~404~~ ~~405~~ ~~406~~ ~~407~~ ~~408~~ ~~409~~ ~~410~~ ~~411~~ ~~412~~ ~~413~~ ~~414~~ ~~415~~ ~~416~~ ~~417~~ ~~418~~ ~~419~~ ~~420~~ ~~421~~ ~~422~~ ~~423~~ ~~424~~ ~~425~~ ~~426~~ ~~427~~ ~~428~~ ~~429~~ ~~430~~ ~~431~~ ~~432~~ ~~433~~ ~~434~~ ~~435~~ ~~436~~ ~~437~~ ~~438~~ ~~439~~ ~~440~~ ~~441~~ ~~442~~ ~~443~~ ~~444~~ ~~445~~ ~~446~~ ~~447~~ ~~448~~ ~~449~~ ~~450~~ ~~451~~ ~~452~~ ~~453~~ ~~454~~ ~~455~~ ~~456~~ ~~457~~ ~~458~~ ~~459~~ ~~460~~ ~~461~~ ~~462~~ ~~463~~ ~~464~~ ~~465~~ ~~466~~ ~~467~~ ~~468~~ ~~469~~ ~~470~~ ~~471~~ ~~472~~ ~~473~~ ~~474~~ ~~475~~ ~~476~~ ~~477~~ ~~478~~ ~~479~~ ~~480~~ ~~481~~ ~~482~~ ~~483~~ ~~484~~ ~~485~~ ~~486~~ ~~487~~ ~~488~~ ~~489~~ ~~490~~ ~~491~~ ~~492~~ ~~493~~ ~~494~~ ~~495~~ ~~496~~ ~~497~~ ~~498~~ ~~499~~ ~~500~~ ~~501~~ ~~502~~ ~~503~~ ~~504~~ ~~505~~ ~~506~~ ~~507~~ ~~508~~ ~~509~~ ~~510~~ ~~511~~ ~~512~~ ~~513~~ ~~514~~ ~~515~~ ~~516~~ ~~517~~ ~~518~~ ~~519~~ ~~520~~ ~~521~~ ~~522~~ ~~523~~ ~~524~~ ~~525~~ ~~526~~ ~~527~~ ~~528~~ ~~529~~ ~~530~~ ~~531~~ ~~532~~ ~~533~~ ~~534~~ ~~535~~ ~~536~~ ~~537~~ ~~538~~ ~~539~~ ~~540~~ ~~541~~ ~~542~~ ~~543~~ ~~544~~ ~~545~~ ~~546~~ ~~547~~ ~~548~~ ~~549~~ ~~550~~ ~~551~~ ~~552~~ ~~553~~ ~~554~~ ~~555~~ ~~556~~ ~~557~~ ~~558~~ ~~559~~ ~~560~~ ~~561~~ ~~562~~ ~~563~~ ~~564~~ ~~565~~ ~~566~~ ~~567~~ ~~568~~ ~~569~~ ~~570~~ ~~571~~ ~~572~~ ~~573~~ ~~574~~ ~~575~~ ~~576~~ ~~577~~ ~~578~~ ~~579~~ ~~580~~ ~~581~~ ~~582~~ ~~583~~ ~~584~~ ~~585~~ ~~586~~ ~~587~~ ~~588~~ ~~589~~ ~~590~~ ~~591~~ ~~592~~ ~~593~~ ~~594~~ ~~595~~ ~~596~~ ~~597~~ ~~598~~ ~~599~~ ~~600~~ ~~601~~ ~~602~~ ~~603~~ ~~604~~ ~~605~~ ~~606~~ ~~607~~ ~~608~~ ~~609~~ ~~610~~ ~~611~~ ~~612~~ ~~613~~ ~~614~~ ~~615~~ ~~616~~ ~~617~~ ~~618~~ ~~619~~ ~~620~~ ~~621~~ ~~622~~ ~~623~~ ~~624~~ ~~625~~ ~~626~~ ~~627~~ ~~628~~ ~~629~~ ~~630~~ ~~631~~ ~~632~~ ~~633~~ ~~634~~ ~~635~~ ~~636~~ ~~637~~ ~~638~~ ~~639~~ ~~640~~ ~~641~~ ~~642~~ ~~643~~ ~~644~~ ~~645~~ ~~646~~ ~~647~~ ~~648~~ ~~649~~ ~~650~~ ~~651~~ ~~652~~ ~~653~~ ~~654~~ ~~655~~ ~~656~~ ~~657~~ ~~658~~ ~~659~~ ~~660~~ ~~661~~ ~~662~~ ~~663~~ ~~664~~ ~~665~~ ~~666~~ ~~667~~ ~~668~~ ~~669~~ ~~670~~ ~~671~~ ~~672~~ ~~673~~ ~~674~~ ~~675~~ ~~676~~ ~~677~~ ~~678~~ ~~679~~ ~~680~~ ~~681~~ ~~682~~ ~~683~~ ~~684~~ ~~685~~ ~~686~~ ~~687~~ ~~688~~ ~~689~~ ~~690~~ ~~691~~ ~~692~~ ~~693~~ ~~694~~ ~~695~~ ~~696~~ ~~697~~ ~~698~~ ~~699~~ ~~700~~ ~~701~~ ~~702~~ ~~703~~ ~~704~~ ~~705~~ ~~706~~ ~~707~~ ~~708~~ ~~709~~ ~~710~~ ~~711~~ ~~712~~ ~~713~~ ~~714~~ ~~715~~ ~~716~~ ~~717~~ ~~718~~ ~~719~~ ~~720~~ ~~721~~ ~~722~~ ~~723~~ ~~724~~ ~~725~~ ~~726~~ ~~727~~ ~~728~~ ~~729~~ ~~730~~ ~~731~~ ~~732~~ ~~733~~ ~~734~~ ~~735~~ ~~736~~ ~~737~~ ~~738~~ ~~739~~ ~~740~~ ~~741~~ ~~742~~ ~~743~~ ~~744~~ ~~745~~ ~~746~~ ~~747~~ ~~748~~ ~~749~~ ~~750~~ ~~751~~ ~~752~~ ~~753~~ ~~754~~ ~~755~~ ~~756~~ ~~757~~ ~~758~~ ~~759~~ ~~760~~ ~~761~~ ~~762~~ ~~763~~ ~~764~~ ~~765~~ ~~766~~ ~~767~~ ~~768~~ ~~769~~ ~~770~~ ~~771~~ ~~772~~ ~~773~~ ~~774~~ ~~775~~ ~~776~~ ~~777~~ ~~778~~ ~~779~~ ~~780~~ ~~781~~ ~~782~~ ~~783~~ ~~784~~ ~~785~~ ~~786~~ ~~787~~ ~~788~~ ~~789~~ ~~790~~ ~~791~~ ~~792~~ ~~793~~ ~~794~~ ~~795~~ ~~796~~ ~~797~~ ~~798~~ ~~799~~ ~~800~~ ~~801~~ ~~802~~ ~~803~~ ~~804~~ ~~805~~ ~~806~~ ~~807~~ ~~808~~ ~~809~~ ~~810~~ ~~811~~ ~~812~~ ~~813~~ ~~814~~ ~~815~~ ~~816~~ ~~817~~ ~~818~~ ~~819~~ ~~820~~ ~~821~~ ~~822~~ ~~823~~ ~~824~~ ~~825~~ ~~826~~ ~~827~~ ~~828~~ ~~829~~ ~~830~~ ~~831~~ ~~832~~ ~~833~~ ~~834~~ ~~835~~ ~~836~~ ~~837~~ ~~838~~ ~~839~~ ~~840~~ ~~841~~ ~~842~~ ~~843~~ ~~844~~ ~~845~~ ~~846~~ ~~847~~ ~~848~~ ~~849~~ ~~850~~ ~~851~~ ~~852~~ ~~853~~ ~~854~~ ~~855~~ ~~856~~ ~~857~~ ~~858~~ ~~859~~ ~~860~~ ~~861~~ ~~862~~ ~~863~~ ~~864~~ ~~865~~ ~~866~~ ~~867~~ ~~868~~ ~~869~~ ~~870~~ ~~871~~ ~~872~~ ~~873~~ ~~874~~ ~~875~~ ~~876~~ ~~877~~ ~~878~~ ~~879~~ ~~880~~ ~~881~~ ~~882~~ ~~883~~ ~~884~~ ~~885~~ ~~886~~ ~~887~~ ~~888~~ ~~889~~ ~~890~~ ~~891~~ ~~892~~ ~~893~~ ~~894~~ ~~895~~ ~~896~~ ~~897~~ ~~898~~ ~~899~~ ~~900~~ ~~901~~ ~~902~~ ~~903~~ ~~904~~ ~~905~~ ~~906~~ ~~907~~ ~~908~~ ~~909~~ ~~910~~ ~~911~~ ~~912~~ ~~913~~ ~~914~~ ~~915~~ ~~916~~ ~~917~~ ~~918~~ ~~919~~ ~~920~~ ~~921~~ ~~922~~ ~~923~~ ~~924~~ ~~925~~ ~~926~~ ~~927~~ ~~928~~ ~~929~~ ~~930~~ ~~931~~ ~~932~~ ~~933~~ ~~934~~ ~~935~~ ~~936~~ ~~937~~ ~~938~~ ~~939~~ ~~940~~ ~~941~~ ~~942~~ ~~943~~ ~~944~~ ~~945~~ ~~946~~ ~~947~~ ~~948~~ ~~949~~ ~~950~~ ~~951~~ ~~952~~ ~~953~~ ~~954~~ ~~955~~ ~~956~~ ~~957~~ ~~958~~ ~~959~~ ~~960~~ ~~961~~ ~~962~~ ~~963~~ ~~964~~ ~~965~~ ~~966~~ ~~967~~ ~~968~~ ~~969~~ ~~970~~ ~~971~~ ~~972~~ ~~973~~ ~~974~~ ~~975~~ ~~976~~ ~~977~~ ~~978~~ ~~979~~ ~~980~~ ~~981~~ ~~982~~ ~~983~~ ~~984~~ ~~985~~ ~~986~~ ~~987~~ ~~988~~ ~~989~~ ~~990~~ ~~991~~ ~~992~~ ~~993~~ ~~994~~ ~~995~~ ~~996~~ ~~997~~ ~~998~~ ~~999~~ ~~1000~~ ~~1001~~ ~~1002~~ ~~1003~~ ~~1004~~ ~~1005~~ ~~1006~~ ~~1007~~ ~~1008~~ ~~1009~~ ~~1010~~ ~~1011~~ ~~1012~~ ~~1013~~ ~~1014~~ ~~1015~~ ~~1016~~ ~~1017~~ ~~1018~~ ~~1019~~ ~~1020~~ ~~1021~~ ~~1022~~ ~~1023~~ ~~1024~~ ~~1025~~ ~~1026~~ ~~1027~~ ~~1028~~ ~~1029~~ ~~1030~~ ~~1031~~ ~~1032~~ ~~1033~~ ~~1034~~ ~~1035~~ ~~1036~~ ~~1037~~ ~~1038~~ ~~1039~~ ~~1040~~ ~~1041~~ ~~1042~~ ~~1043~~ ~~1044~~ ~~1045~~ ~~1046~~ ~~1047~~ ~~1048~~ ~~1049~~ ~~1050~~ ~~1051~~ ~~1052~~ ~~1053~~ ~~1054~~ ~~1055~~ ~~1056~~ ~~1057~~ ~~1058~~ ~~1059~~ ~~1060~~ ~~1061~~ ~~1062~~ ~~1063~~ ~~1064~~ ~~1065~~ ~~1066~~ ~~1067~~ ~~1068~~ ~~1069~~ ~~1070~~ ~~1071~~ ~~1072~~ ~~1073~~ ~~1074~~ ~~1075~~ ~~1076~~ ~~1077~~ ~~1078~~ ~~1079~~ ~~1080~~ ~~1081~~ ~~1082~~ ~~1083~~ ~~1084~~ ~~1085~~ ~~1086~~ ~~1087~~ ~~1088~~ ~~1089~~ ~~1090~~ ~~1091~~ ~~1092~~ ~~1093~~ ~~1094~~ ~~1095~~ ~~1096~~ ~~1097~~ ~~1098~~ ~~1099~~ ~~1100~~ ~~1101~~ ~~1102~~ ~~1103~~ ~~1104~~ ~~1105~~ ~~1106~~ ~~1107~~ ~~1108~~ ~~1109~~ ~~1110~~ ~~1111~~ ~~1112~~ ~~1113~~ ~~1114~~ ~~1115~~ ~~1116~~ ~~1117~~ ~~1118~~ ~~1119~~ ~~1120~~ ~~1121~~ ~~1122~~ ~~1123~~ ~~1124~~ ~~1125~~ ~~1126~~ ~~1127~~ ~~1128~~ ~~1129~~ ~~1130~~ ~~1131~~ ~~1132~~ ~~1133~~ ~~1134~~ ~~1135~~ ~~1136~~ ~~1137~~ ~~1138~~ ~~1139~~ ~~1140~~ ~~1141~~ ~~1142~~ ~~1143~~ ~~1144~~ ~~1145~~ ~~1146~~ ~~1147~~ ~~1148~~ ~~1149~~ ~~1150~~ ~~1151~~ ~~1152~~ ~~1153~~ ~~1154~~ ~~1155~~ ~~1156~~ ~~1157~~ ~~1158~~ ~~1159~~ ~~1160~~ ~~1161~~ ~~1162~~ ~~1163~~ ~~1164~~ ~~1165~~ ~~1166~~ ~~1167~~ ~~1168~~ ~~1169~~ ~~1170~~ ~~1171~~ ~~1172~~ ~~1173~~ ~~1174~~ ~~1175~~ ~~1176~~ ~~1177~~ ~~1178~~ ~~1179~~ ~~1180~~ ~~1181~~ ~~1182~~ ~~1183~~ ~~1184~~ ~~1185~~ ~~1186~~ ~~1187~~ ~~1188~~ ~~1189~~ ~~1190~~ ~~1191~~ ~~1192~~ ~~1193~~ ~~1194~~ ~~1195~~ ~~1196~~ ~~1197~~ ~~1198~~ ~~1199~~ ~~1200~~ ~~1201~~ ~~1202~~ ~~1203~~ ~~1204~~ ~~1205~~ ~~1206~~ ~~1207~~ ~~1208~~ ~~1209~~ ~~1210~~ ~~1211~~ ~~1212~~ ~~1213~~ ~~1214~~ ~~1215~~ ~~1216~~ ~~1217~~ ~~1218~~ ~~1219~~ ~~1220~~ ~~1221~~ ~~1222~~ ~~1223~~ ~~1224~~ ~~1225~~ ~~1226~~ ~~1227~~

B.M.I.
ARHIV
DOCUMENTE
200

ARĂTAREA LUCRĂRILOR
APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

PREȚUL

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Unitar

TOTAL

Report <i>cu mure</i>				634.500
se vor fi putrezit. Vor fi legate de fierăși indurabile de la culturi prevăzute la art. 30				
cuprins murele de strângere în acul arcadei				
pe modelul ce se va stabili, pînă la 1/2 cm. de				
lățime, plăcile de ancorare de 30/30/1 cm. de				
leție, cuprins înălțimea zidăriei pentru a îngro-				
și plăcilor în interiorul zidului ca și la art. 14				
cuprins vopsele, șchele, ca la art. 14.				
zidul se va cântări înainte de punerea în opera				
și fată de gatul și sf. Mănăstiri și a direcției				
lucrării.	Kg.	590	140	82.600
Indepărtatul și reșezatul picturii în fața la				
talpi din interior pentru expunerea plăcilor,	luc.	18	500	9.000
ca și la art. 16.	mp.	1,60		
Monoplutul cu beton a lucrurilor grinzilor de				
arm, în jurul tiranților de fier ca la art. 15.	ml.	45	300	13.500
Dăruirea și	me.	1.400		151.400
zidul din nou cu cărămizi speciale				
cu cărămizi deșchimbate cioplite după				
formatul celor vechi, lucrata cu mortar de ciment,				
la partea superioară a arcadei, înălțându-se				
cu mortarul de albastru zidăriei stălpilor și				
arcadei. În caz ce se va găsi pictură în				
fața la intradoul acelor arcade se va înălța	me/1000	500	5600	5600
indată direcția lucrărilor pentru a se lua	luc.	14	400	5600
lucrările necesare.				
Desfășurarea învelitoare și așternutului				
depozitul materialului în vederea reîn-	mp.	65	250	16.250
cringăriei. Care se vor înălța și păstra cuprins toate măsurile pentru întărirea și				
noștură acoperiturii până la terminarea lucrării. Măsurat în proiect orizontal la pictura				
lucrării de beton armat deasupra cornișei	me.	8000	15000	92.000
zidăriei cu beton în proporție de 350 Kg.				
De reportat				848.450

ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII

SUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

PREȚUL

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Unitar

TOTAL

Report
cu mufă

631,500

se vor fi putrezit. Vor fi legați de fieră în interior
mufă de strângere în asul arcadei
modelul ce se va stabili, pînă la pînă și contra-
tutele, plăcile de ancorare de 30/30/1 cm. de
ciment, cuprind trăsătură de gîdărie pentru a îngro-
șarea plăcilor în interiorul gîdăriei ca și la art. 14. și de înălțimea gîdăriei de un plutea în partea
superioară a arcadei, luându-se toate măsurile
necesare pentru propriile părți de jos pentru
a putea timpuriu a se realiza o structură.

Tăcîl se va vîntări înainte de punerea în opera
de la delegatul Sfe. Mănăstire și a direcției
lucrării.

Kg. 590 140 82.600

Indepărtatul și reapezitul picturii în fașă la
tăcîl din interior pentru spăzirea plăcilor,
ca și la art. 16.

luc. 18 500 9.000
mp. 1,60

Implutul în beton a brașurilor grinzilor de
beton, în jurul tiranților de fier ca la art. 15.

300 13.500
ml. 45 150
me. 1500

→ Dărmatul și
ridiculul din nou cu cărămizi speciale
sau cu cărămizi obținute cioplite după
formatul celor vechi, lucrata în mortar de ciment,
la partea superioară a arcadei, îndărîndu-se
în mortarul dealungul gîdăriei stălpilor și
arcadei. În caz că se vor găsi pictură în
fașă la intradosul acelor arcade se va înălța
tăcîlă direcția lucrărilor pentru a se lua
tăcînările necesare.

ml. 1800 5000 5600
luc. 17 400 5000

(și străpînă)
desupra cornișei pentru a se putea apăsa pentru a bătă anu
desfășurată în velitoare și aterată, cuprind
depozitarea materialului în vederea vîntării
tăcînării, unde se vor îndărîpa și păstra. Cuprind toate măsurile pentru tăcînării și
apăsarea acoperișului până la terminarea lucrării. Rămînt în proiect original la pictură
tăcînă de beton armat deasupra cornișei
pînă la intradosul ca beton în proporția de 350 Kg.

me. 8000 15000 90.000

De reportat

848,500

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR

SUPRAFEȚE
Cubi sau greutate

PREȚUL

Auxiliare

Parțiale

TOTAL

Unitar


TOTAL

IV Diverse

Report . . .

911.950

se rezervată pentru clădirea și lipitul cu
ciment a gârurilor ce se vor găsi la bala acoperișului
stăruind-se conform actelor justificative ce se vor
prezenta la terminare.



33.000

Trotuar în jurul bisericii ~~de~~ conform
planului din piatră tare și negelivă de Tg. Buzău
cu simlăa ~~apăzată~~ pe cu lașari de 50/50 cm.
apezată cu mortar de ciment

Nivelul pământului în jurul bisericii până
la nivelul vechi pentru acoperirea trotuarului
și pentru a da panta de scurgere până la
distanță de circa 4 m. conform proiectului
cuprins în depărtatul terenului și cartatul în
locul indicat în cuprinsul înscrisului.

mc. 200 100 20.000

Trotuar în jurul bisericii la nivelul ce se
va stabili, în lașari de 50/50/10 cm. de piatră
tare și negelivă de
apezată cu mortar de ciment pe un strat de
nisip de 15 cm. grosime, cuprins rostuitul cu
grana de ciment turnată în rosturi până la
marginea pietrei fără a depăși aceasta.
Rosturile nu se vor fugui.

mp. 80 3000 240.000

1201.950

148.050

Diverse și neprevăzute



Total General 1350.000

achis un milion ^{cușor} ~~patru sute~~ ^{mii} lei


arhitect Ștefan Bal

De reportat . . .

14 Mai 1942



SHAGOV



1

Trottoir